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Sukladno odredbi ¢l. 108. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19), kao
glavni projektant i projektant dajem:

|zjavu

Za gradevinu: Uredenje i opremanje djecjeg igralista

Investitor: Opcina Barban, Barban 69, 52207
Vrsta projekta: Glavni projekt

Naziv projekta: Arhitektonski projekt

Broj projekta: 7098/20/GL

Ovlasteni projektant: Marin Veli¢, mag.ing.aedif.
ovlasteni inZenjer gradevinarstva upisan u Imenik ovlaStenih inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 5207. s danom upisa 07.10.2015.,
klasa: UP/I-360-0115-01/22, Urbroj: 500-03-15-2 od 07. listopad 2015.

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018,
36/2019, 98/2019), Clanku 4., stavak 2.

navedeni zahvat u prostoru: Ure denje i opremanje dje €jeg igraliSta moZe se graditi bez
gradevinske dozvole, a u skladu sa glavnim projektom.
Gore navedeni glavni projekt uskladen je sa:

- Il Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Barban
(Sluzbene novine Opéine Barban, br. 26/19)

- odredbama Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Glavni projektant:
Marin Veli¢, mag.ing.aedif.

Pula, sijeCanj 2020. godine

Izjava projektanta

[
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1. Tehni€ki opis

1.1. Uvod

Predmet ovog glavnog projekta je uredenje i opremanje djecjeg igraliSta na

k.C.192/8 k.o. Barban, sve prema dostavljenom projektnom zadatku investitora.
Dugoroc€no osiguranje potrebnih kapaciteta djecjeg igraliSta predskolske ustanove — s
obzirom na to da se iz godine u godinu povecava ukupni broj korisnika djecjeg vrti¢a u
Barbanu, ulaganjem u uredenje i opremanje dugoroc¢no bi se osigurali potrebni

kapaciteti za djecjim igraliStem.

1.2. Opis lokacije i postojeéeg stanja

Postojece djedje igraliSte nalazi se u derutnom stanju, sa dotrajalim spravama koje
nakon dugog niza godina postaju sve nesigurnije za djecu.

Podloga nije primjerena za djecja igraliSta — izvedena je kao Sljun¢ana Sto znaci da su
djeca viSe izloZena posljedicama vanjskih ¢imbenika, kao npr. ozljedama koje se mogu
dogoditi u slu¢aju pada.

Prostor postojeceg djecjeg igraliSta trenutno je ograden derutnom i dotrajalom ogradom.

1.3. Koncept uredenja

Povecéanjem broja odgojnih skupina i formiranjem jasli¢kih skupina, odnosno
povecéanjem ukupnog broja korisnika djecjeg igraliSta stvara se potreba za dodatnim
ulaganjem u uredenje i opremanje djecjeg igraliSta. Ovim ulaganjem planira se
demontaza postojecih sprava djecjeg igralisSta (ljuljacka, tobogan, klackalica i vrtuljak),
te kompletne postojece ograde oko predskolske ustanove.

Nakon demontaze postojecih sprava potrebno je izvrSiti zemljane i druge pripremne
radove radi postavljanja temelja buducih spava i betonske podloge, na koju se zavrsno
postavlja antistres gumena podloga prilagodena djecjim igraliStima. Nove sprave
planiraju se postaviti na mjestu postojecih, a to su: vrtuljak, dvije klackalice i ljuljacka sa
toboganom. Nakon demontaze postojece, prostor predskolske ustanove kompletno se

ograduje novom panelnom ogradom visine 1,20 metara.

Projektant: A

Marin Veli¢, mag.ing.aedif. mes. i /
Oviasteni inzenier graffevir
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2. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.1. Opéenito

Program ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kakvo¢e materijala, proizvoda
I radova, a ne propisuje tehnologiju koju e izvoditelj primjeniti. Izvoditelj svakako mora za
interne potrebe razraditi tehnologiju svake pripreme proizvodnije i tijeka izgradnje pojedinih
radova.

Program kontrole i osiguranja kakvocée sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece
regulative, propisa i standarda od vaznosti za kakvocu.

Svi ucesnici uklju€eni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaze,
gradenja, pusStanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, duzni su primjenjivati navedene
standarde i ispunjavati trazene zahtjeve.

Osim navedenih standarda i zahtjeva, svi u¢esnici u spomenutim aktivnostima duzni su
primjenjivati standarde i poStivati propise od vaznosti za kakvocu iz podrucja djelatnosti koju
obavljaju.

Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih
standarda i zahtjeva navedenih u ovom projektu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se
suglasno zamijeniti, ako se u meduvremenu suglasno izmjene tehnicka rieSenja ili se izmjene
vazeci propisi i norme.

2.2. Osiguranje kakvo ¢e

Osiguranje kakvoce je proces kojim e se primjenjivati propisane duznosti i odgovornosti
svakog ucesnika u izgradnji gradevine s osnovnim ciljem da gradevina ili postrojenje zadovolji u
obavljanju namijenjene funkcije.

U stvaranju i provodenju programa kakvoée moraju biti ukljuceni:

- investitor/korisnik

- projektant

- izvoditelj

- nadzorni inZenjer

- ovlasteni revident

- inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno definiranim ulogama,
odgovornostima, razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u podrucju
upravljanja i provodenja programa osiguranja kakvoce. Organizacijska struktura i raspodjela
zadataka moraju osigurati:

a) da izvodaci radova budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kakvoce;

b) da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kakvoc¢e ne mogu provoditi osobe koje imaju
direktnu odgovornost za izvrSenje posla.

Investitor je duzan:

osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju odobrenja, suglasnosti
osigurati izvjeSc¢a o kontroli projekta

osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem

Izvoditelj je duZan :

- radove izvoditi na nacCin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehnickim
normativima i projektnom dokumentacijom

2. Program kontrole i osiguranja kvalitete
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- prije poCetka radova izvrSiti pregled projektne dokumentacije i upozoriti investitora na
eventualno odstupanja dokumentacije

- pismeno upozoriti investitora ukoliko kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne
odgovara ili smatra da projekt nece funkcionalno zadovoljiti

- imenovati voditelja gradenja ili voditelja radova

- ugradivati materijal, prefabrikate, elemente, uredaje i tehniCku opremu koji odgovaraju
standardima i tehni¢kim normativima

- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kakvoci radova i ugradenih materijala, poluproizvoda i
gotovih proizvoda i opreme.

- kontrola kakvoce provodi se putem propisanih laboratorijskih ispitivanja kao i ispitivanjem
izvedenih radova "in situ”.

- gotovi proizvodi koji dolaze na gradiliSte i tu se ugraduju moraju imati pripadne ateste.

- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvodenju pojedinih
faza na vrijeme obavjeStavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kakvoce

- ponuditi/odrediti garantni rok za radove i opreme

- osigurati ili izraditi slijedecu dokumentaciju:

- projekt pripremnih radova i organizacije gradilista

- projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova

- projekt zastite gradiliSta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i

zaStite na radu

- geodetske izmjere gradevine i dijelova gradevine prije, za vrijeme

nakon izgradnje, ako sa investitorom nije dogovoreno da ce to biti njegova obveza

- dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova i konstrukcija

- gradevni dnevnik

- gradevnu knjigu i obradunske nacrte

Nadzorni inZenjer

Nadzorni inZenjer je fizitka osoba koja za to ima ovlaStenje u smislu Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17).

Kada investitor obavljanje stru¢nog nadzora gradenja povjeri pravnoj osobi, nadzornog
inZenjera imenuje ta pravna osoba, ako nije ugovoreno drukgdije.

Nadzorni inZenjer je duzan:

- utvrditi uskladenost iskol&enja gradevine s elaboratom o iskol€enju gradevine i projektom
- voditi racuna da se gradi prema projektu i u skladu s gradevnom dozvolom i Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji i posebnim propisima

- ovjeravati izvoditelju izvrSene radove

- redovito o tijeku radova izvjeStavati Investitora

- voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

- ukoliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema pojektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog
pograma, zaustaviti radove i o tome izvjestiti Investitora .

- svakodnevno zapisivati svoja zapaZanja u gradevinski dnevnik

- sastaviti zavrsno izvjescée

Kontrola kakvoce se sastoji od ispitivanja pogodnosti materijala, teku¢e kontrole, kontrolno
ispitivanje, kao i provjere kakvoce uskladistenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti materijala

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu hamjenu utvrduje se predhodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstvo materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane hrvatskim normama i
vazecom zakonskom regulativom.

2. Program kontrole i osiguranja kvalitete
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« Pri obavljanju radova u usjecima i nasipima vecih visina, radnici su duzni koristiti osobna
zasStitna sredstva i opremu te moraju biti upoznati sa opasnostima koje mogu prouzrociti ozljede
na radu

* Rubovi iskopa ne smiju se opterecivati nikakvim materijalom u Sirini od najmanje 1,00 m radi
osiguranja bocnih stranica iskopa i uruSavanja

» Svakodnevno prije poc¢etka radova, a narocCito nakon kiSnog perioda, topljenja mraza ili snijega
te nakon duZeg perioda prekida radova, potrebno je pregledati bo¢ne strane iskopa i nasipa i
poduzeti eventualne mjere osiguranja i otklanjanja prouzrocenih Steta

« Na trasama predmetnih povrsina potrebno je omoguciti odvodnju oborinskih voda popre¢nim
nagibom iste ili izvodenjem jaraka i kanala za odvodnju voda tako da se ne dozvoli zadrzavanje
vode te da ne bi doSlo do oStecenja ili ispiranja izgradenih dijelova

* Opasnost od izlijevanja - instalacija odvoda vode mora se izvesti kao nepropusna

* Pri izvodenju radova potrebno je odrZzavati primjereni reda i zadovoljavajuéu €istocu na
gradilistu.

Sav materijal, uredaji, postrojenja i oprema potrebni za izgradnju gradevine, kad se ne
upotrebljavaju moraju biti tako sloZeni da je omogucen lak pregled i nesmetano uzimanje bez
opasnosti od rusenja i sli¢no.

Ako se iskop zemlje vr3i na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike ili drugo, radovi na
iskopu moraju se vrSiti po uputama i pod nadzorom struéne osobe odredene sporazumno
izmedu pravnih osoba koje odrzavaju te instalacije i izvoditelja radova. Ako se u tijeku
iIskopavanja naide na instalacije radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor.
GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
na gradevini, te osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradiliStu.

Primijenjeni propisi, standardi i NN 71/14,118/14, 154/14
preporuke:
» Zakon o zaétiti na radu

« Zakon o drzavnom inspektoratu NN 116/08, 123/08, 49/11

 Pravilnik o zastiti naradu zaradnei NN 6/84, 42/05, 113/06
pomocne prostorije i prostore

* Pravilnik o poslovima s posebnim NN 5/84
uvjetima rada

* Pravilnik o listi strojeva i uredaja s NN 47/02
povecanim opasnostima

* Pravilnik o pruzanju prve pomoci NN 56/83
radnicima na radu

« Pravilnik o zastiti na radu za mjesta NN 29/13
rada

« Pravilnik o evidenciji, ispravama, NN 52/84
izvjeStajima i knjizi nadzora iz
podrucja zastite na radu

* Pravilnik o polaganju stru¢nog ispita NN 114/02 i 126/03
stru¢njaka zastite na radu

3. Program mjera zaStite na radu
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« Pravilnik o uvjetima za
osposobljavanje radnika za rad na
siguran nacin

* Pravilnik o zastiti na radu na
privremenim ili pokretnim gradiliStima

« Pravilnik o utvrdivanju opce i
posebne zdravstvene sposobnosti
radnika i sposobnosti radnika za
obavljanje poslova s posebnim
uvjetima rada (»Narodne novine

« Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru
i istovaru terete

« Pravilnik o zastiti na radu pri ru¢nom
prenosenju terete

* Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih
sredstava

NN 114/02 i 126/03

NN 51/08

NN 3/84 i 55/85

NN 49/86

NN 42/05

NN 39/06

* Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu

Projektant:
Marin Veli¢, mag.ing.aedif.
Iy

Oviasteni inzen;

urbis

3. Program mjera zaStite na radu
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4. Program mjera zastite od pozara

Tijekom izvodenja radova na izgradnji gradevine potrebno se izri€ito pridrzavati sljedecih pravila
zastite od pozara:

« zaStita od poZara treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona i propisa zastite od
poZara

* sve instalacije i uredaji na gradiliStu koje se koriste za potrebe gradiliSta moraju biti u
iIspravnom stanju

« sa gradiliSta potrebno je ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati nastajanje i
Sirenje poZara ili onemoguciti brzu i sigurnu zastitu djelatnika na gradiliStu i imovine (uklanjanje
suhog granja i sl. predmeta koji mogu biti uzrok pozara)

« lako zapaljive materijale kao 5to su benzin, nafta, ulje i sl. treba Cuvati u posebnim skladisnim
prostorima koji su zasti¢eni od nastajanja poZzara

« potrebno je na gradiliStu imati opremu i sredstva za zastitu od poZara koja mora biti u
ispravnom stanju

« na gradiliStu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog loZista i sl. bez prisustva
vatrogasne sluzbe

* opasnost od poZara - upotrijebljeni su materijali i ugradena oprema prema mjerama
protupoZarne zastite

Primjenjeni propisi, standardi i NN 153/13, 20/17
preporuke:
« Zakon o gradniji

» Zakon o prostornom uredenju NN 153/13

« Zakon o zastiti od pozara NN 92/10

» Zakon o normizaciji NN 80/13

. Pravilnik 0 uvjetima za vatrogasne NN 35/94, 55/94, 142/03
pristupe

« Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
poZara

Projektant:
Marin Veli¢, mag.ing.aedif.

4. Program mjera zastite od poZara
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5. Posebni tehni ¢ki uvjeti gra denja i
gospodarenje gra devnim otpadom

Posebni uvjeti sastavni su dio projektne opée dokumentacije za predmetni zahvat u prostoru i
kao takvi priloZeni su i obradeni u projektima po pojedinim strukama pripadnosti.
Gospodarenje gra devnim otpadom

Gospodarenje gradevnim otpadom izvesti prema vaZecéim propisima | zakonima

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN42/07)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Gradevni otpad ne smije se odloZiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene. Posjednik gradevnog otpada duZan je snositi sve troSkove gospodarenja
gradevnim otpadom.

Otpad nastao pri gradnji potrebno je sortirati po pojedinim grupama otpada

- beton, cigle, plocCice i materijali na bazi gipsa

- drvo, staklo i plastika

- metali (ukljuCujuci i njihove legure)

- zemlja, kamenije i iskop od rada bagera

- ostali gradevinski otpad i otpad od ruSenja objekata

Gradevni otpad potrebno je u potpunosti (ili u najvec¢oj mogucoj mjeri) oporabiti odnosno
reciklirati bez njegova trajnog odlaganja. Oporabljeni / reciklirani materijal moZe se ponovno
koristiti u gradnji kao:

- materijali za nosive slojeve cesta, staza i parkiraliSta

- materijal za nasipavanje, drenaZzu i kamenozastitu

- dodatak za nove asfaltne mjeSavine

- dodatak raznim vrstama betona i mortova

- materijal za izradu betonskih elemenata i sklopova.

Odlaganje gradevnog otpada moZe se obavljati u slu¢ajevima kada ga nije moguée materijalno
i/ili energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama Pravilnik o gospodarenju
gradevnim otpadom (NN 38/08)

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju
odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Mijere zastite okolisa

GradiliSte predmetnog art parka nalazi se u neposrednoj blizini prometnice, pa je pristup
gradiliStu slobodan.

Prilkom gradnje predvidjeti mjere fiziCke i tehnic¢ke zastite ljudi i okolnih gradevina. Radove
izvoditi na nacin da se sprijeCe nepovoljni utjecaji na okolis.

Mjesto deponiranja materijala odrediti e investitor sa nadzornim organom.

Po zavrSetku svih gradevinskih radova ukloniti viSak gradevinskog materijala i opreme. Pri
koriStenju gradevine pridrZzavati se svih posebnih uvjeta koji reguliraju koristenje takve vrste
gradevine.

Projektant: i
Marin Veli¢, mag.ing.aedif.
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6. TroSkovnik ure denja i
opremanja dje ¢jeg i gralista
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6. TroSkovnik
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opis stavke

| jed. | koligina | |

cijena |

ukupno

PRIPREMNI RADOVI | POSTAVLJANJE BETONSKE PODLOGE

Demontaza i uklanjanje postojecih
sprava za igru. Ukupno je potrebno
ukloniti  Cetiri sprave: ljuljacku,
tobogan, klackalicu i vrtuljak. U
cijenu uklju¢en prijevoz i istovar
postoje¢ih sprava na mjesto koje
odredi investitor.

Obracun po komadu uklonjenih
elemenata.

Demontaza i uklanjanje postojece
Celicne ograde. Ograda je visine
cca 150 cm i postavlena na
betonski temelj. U cijenu uklju¢en
prijevoz i istovar ograde na mjesto
koje odredi investitor.

Obradun po m'

Siroki iskop terena za smjestaj
betonske podloge, te izrada
zadebljanja za temelje ispod
nosivih djelova buducih sprava za
igru. Neovisno o kategoriji tla i
uklju€ivo sa vadenjem i utovarom
temelja postojecih sprava za igru. U
cijenu ukljuéen prijevoz i istovar
materijala na mjesto koje odredi
investitor.

Obracun po m?3

Nabava, dobava i izvedba
tamponskog sloja, debljine 15 cm.
Tamponski sloj se izvodi od
kamenog droblienog materijala,
veli¢ine zrna 0,2-0,6 mm, jednolike
mjeSavine.

Nasipanje i nabijanje wvrSiti u
jednom sloju, modul sabijanja Ms=
40 Mn/m2.

U jediniénu cijenu je uklju¢en sav
rad i materijal te uporaba
mehanickih sredstava za zbijanje.

Obracun po m? izvedenog sloja

urbis

kom 4 a' 400,00 kn

m' 130,0 a' 50,00 kn

m3 24,0 a' 95,00 kn

m3 12,0 a' 135,00 kn

6. TroSkovnik

1.600,00

6.500,00

2.280,00

1.620,00
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| br. ‘ opis stavke ‘ jed. | koli€ina | ‘ cijena | ‘ ukupno

5. Betoniranje konstruktivho armirane
betonske podloge debljine d=10

cm, i zadebljanja ispod nosivih
djelova buducih sprava za igru. Sve
na predhodno pripremljen

tamponski sloj, betonom C 25/30.
Podlogu armirati jednom mrezom
Q188, a zadebljanja armirati
mrezom u dvije zone.

Obracun po m2, m2 80,0 a' 100,00 kn 8.000,00

A. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI kn 20.000,00

B. OGRABIVANJE DJE CJEG IGRALISTA

1. Dobava i ugradnja panelne ograde
sastavliene od pocin¢anih i
plastificiranih supova i panela.
Ograda se postavlja na postojeci
betonski temelj. Visina ograde
iznosi 120 cm. Kao sastavni dio
ograde izvode se pjeSacka vrata
dim 100x120 cm, i dvokrilna vrata
dim 400x120 cm.

Obra¢un po m' izvedene ograde i
komadu izvedenih vrata.

Vrata 100x120 kom 1 a' 1.600,00 kn 1.600,00
Vrata 400x120 kom 1 a' 4.300,00 kn 4.350,00
Ograda m' 130,0 a' 185,00 kn 24.050,00
B. UKUPNO OGRAPDIVANJE DJE CJEG IGRALISTA kn 30.000,00

6. TroSkovnik
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opis stavke

‘ jed. | koli€ina | ‘ cijena | ‘ ukupno

1. Dobava i montaza djecjih sprava za
igru. Sprave se montiraju sidrenim
vijcima na prethodno pripremljenu
betonsku podlogu. U cijenu
uklju¢en sav rad i materijal za
dovodenje sprava do stanja
uporabljivosti.

Obracun po komadu.
Vrtuljak
Klackalica

Kombinirano igralo sa ljuljackom i
toboganom.

2. Dobava i postavljanje podloge od
antistres gume, debljine 40 mm, na
prethodno pripremljenu betonsku
podlogu. U cijenu ukljuéen sav rad i
materijal.

Obracun po m? izvedene podloge.

SVEUKUPNO:

SVEUKUPNO S PDV-om:

Projektant:
Marin Veli¢, mag.ing.aedif.
)

UKUPNO DJE CJE SPRAVE | ANTISTRES GUMENA PODLOGA

DJECJE SPRAVE | ANTISTRES GUMENA PODLOGA

kn
kn

kom 1
kom 1

a' 15.000,00
a' 10.000,00

12.900,00
8.500,00

kom 1 a 23.500,00 kn 22.000,00

m?2 80,0 a' 270,00 kn 21.600,00

kn 65.000,00

115.000,00 kn

PDV 28.750,00 kn

143.750,00 kn

6. TroSkovnik
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Nacrti

Nacrti
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VETING d.o.o. Pula

Geodetsko katastarski poslovi

Vinogradska 30, 52100 Pula
Tel. +385 52 394 700 / Faks +385 52 394 701
E-mail: veting@pu.t-com.hr

0IB: 16351280101

Investitor:
OPCINA BARBAN Katastarska opéina: BARBAN
BARBAN, BARBAN 69 MBR: 324051
0IB: 98875297738
SKICA IZMJERE \
Mijerilo 1:400 w E

OPCINA BARBAN
BARBAN, BARBAN 69

|zradio: Odgovorna osoba za obavljanje struénih
Tino Verbanac dipl.ing.geod. geodetskih poslova:
Pula, 30.01.2019. Tino Verbanac dipl.ing.geod.

Broj upisnika: 20/19




POSTOJECA SITUACIJA SA DEMO
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% Demontaza / uklanjanje
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PLAN OPREME

vrtuljak

klackalica

kopribinirano igralo

panelna ograda

Antistres podloga postavljena
na arm. betonsku podlogu

NAPOMENA: temelje opreme za igru betonirati
prema uputama proizvodaca odabranih sprava

PLAN OPREME

Investitor
Op¢ina Barban
Bdrban 69, 52207 Barban

Projektant

Marin Veli¢, mag.ing.aedif. Arhitektonski projekt
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Detalji

Detalji
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1. Detalj opreme za igru

1. Vrtuljak

Temeljenje

NAPOMENA: dimenzije i poziciju temelja izvesti
prema uputama proizvodaca odabrane opreme

2. Klackalica

Temeljenje

NAPOMENA: dimenzije i poziciju temelja izvesti
prema uputama proizvodaca odabrane opreme

Detalji

(
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3. Kombinirano igralo

L e T 3

o

Temeljenje

Projektant:
2 Marin Veli¢,
NAPOMENA: dimenzije i poziciju temelja izvesti AT i

prema uputama proizvodac¢a odabrane opreme

Detalji

o ‘
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2. Detal] ograde
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3. Detal] antistres podloge

DETAL) ARMIRANO BETONSKE PODLOGE
OBLOZENE ANTISTRES GUMENOM OBLOGOM

zelenilo

‘ gumena obloga

b b e b el el

gumena obloga

armirano betonska
podloga d=10 cm

50 2] NUANN 2N AN
\ A D ~db{ﬁg4\&& /) fg [/ —V—SIOJ kamenog zbijenog
OQ)O \Q(/ \)\\ ) A @ (/\\ \/] (/ naslpa Ms 50 MN/m

debljine 15 cm

7

Projektant:
Marin Veli¢, rpag.ing.aedif.
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